Kivitelezési szerzodés

amely létrejott egyrészrol

Név: Tiszagyulahaza Kézség Onkormanyzata
Székhely: 4097 Tiszagyulahdza Kossuth utca 73.
Képviseldje: Herbak Jozsef, polgarmester
Adoszama: 15375407-2-09
PIR: 375405
AHTI: 710198

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol
Név: VARGA - EPTEK Kft.
Székhely: 1043 Budapest, Bocskai 1t 26. Fsz. 8. ajto
Képviseldje: Ofrané Varga Fruzsina
Szamlavezeté pénzintézete: OTP Megyei Igazgatosag SZABOLCS
Szamlaszama: 11744003-24413066-00000000
Adoszama: 26155722-2-41
Statisztikai jelzészama: 26155722-6811-113-01
Cégjegyzék szama: 01-09-320538

mint kivitelez6 (a tovabbiakban: Kivitelezo) egyiittes emlitésiik esetén Felek, kdzott az alabbi
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1. El6zmények

1.1. Megrendel6 tamogatasi kérelmet nyujtott be a Teriiletfejlesztési Operativ Program Plusz
keretén beliil meghirdetett TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kodszamu  ,,Helyi és  térségi
turizmusfejlesztés™ targyn palyazati felhivasra.

1.2. A palydzat pozitiv elbiralasban részesiilt, a Tamogatasi Szerzédés megkotésre kertilt.

1.3. A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00009 azonosité szamu, ,,Horgaszté fejlesztése
Tiszagyulahazan™ cimt projekt kivitelezési feladatainak ellatasat a Megrendeld altal
lefolytatott beszerzési eljaras eredményeként a Kivitelezo nyerte el.

2. A szerzodés targya

2.1. A Megrendeld megrendeli, a Kivitelez6 elvallalja Tiszagyulahaza helységben 020/8
helyrajzi szam alatt 1év6 horgaszté és 020/1 helyrajzi szam alatt 1évé parkolo fejlesztését
jogszabalyilag  eldirt tartalmi  ¢és  kivitelezésre  szolgald  ¢épitészeti  kivitelezési
tervdokumentacié alapjan.

2.2. A felek megallapitjak, hogy a Megrendeld ¢ szerzédés aldirasaval egyidejlleg atadta a
Kivitelezonek a Hajdu-Bihar Varmegyei Katasztréofavédelmi Igazgatésag altal
35900/4235-4/2017.4lt ligyszam alatt kiadott Tisza XII/885. vizkonyvi szamu vizjogi
tizemeltetési engedélyt, valamint a teljes kivitelezési tervdokumentaciot.



2.3. A Kivitelezd a tervdokumentaciot megvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre
alkalmasnak talalta. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) szerint a kivitelezési szerzédés megkotését
kovetden a Kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentacio olyan
hianyossagabol adodik, melyet a kiviteleznek a tole elvarhato szakmai gondossaga mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zéen nem jelzett. Ebben az esetben a
Kivitelezd a miiszaki dokumentacié hibajara, hidnyossagara nem hivatkozhat, ilyen jogcimen
a Megrendelével szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat a Kivitelez6 arra
sem, hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

2.4. A Kivitelezd kotelezi magat, hogy a horgasztavat és a parkolot az atvett
tervdokumentacio szerint kivitelezi.

2.5. A Kivitelezd kijelenti, hogy a beszerzési eljarasban megajanlott vallalkozasi dijat az
eljarasban a Kivitelezd rendelkezésére bocsatott palyazati dokumentumok — igy kiilondsen a
palyazati felhivas, a miiszaki dokumentacio, az arazatlan koltségvetési kiirds — és azok
esetleges modositasai, valamint a kivitelezés helyszinének és az elvégzendé munka miiszaki
tartalmanak teljes ismeretében hatarozta meg. Kivitelezé egyuttal a vallalkozasi dij
meghatarozasa soran figyelemmel volt a Korm. rendeletben foglaltakra és figyelembe vett
minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és
hianymentes megvaldsitashoz sziikséges.

2.6. A Kivitelezd a kivitelezési munkalatokat jelen szerzdés alairasat kovetéen azonnal de
legkésbb 3 munkanapon beliill megkezdi és 2025. év szeptember ho 30. napjaig teljes
egészében befejezi. Az atadas atvétel legkésébbi idépontja: 2025. év szeptember ho 30.
napja.

3. A villalkozoéi dij

3.1. A Megrendeld kotelezi magat, hogy a szerzédés mellékletében szerepld arazott
koltségvetésben részletezett munkak elvégzéséért a Kivitelezonek netté 58.455.692 Ft + 27
% AFA mindosszesen brutté 74.238.728 Ft azaz brutté hetvennégymillio-
kétszazharmincnyolcezer-hétszazhuszonnyolc forint vallalkozasi dijat fizet.

3.2. A Megrendelé 30%-os eldleget biztosit, melyet jelen szerzddés alairasatol szamitott 30
napon beliil fizet meg a Kivitelezd részére. A Kivitelez6 egy részszamla ¢és a munkak teljes
korli elvégzését kovetden egy végszamla kiallitasara jogosult, a vallalkozasi szerzodésben
meghatarozott modon és tartalommal valo, hiany- és hibamentes teljesitést kovetden, a sikeres
miiszaki atadas-atvétel napjan.

3.3. A Kivitelezd koteles az altala kiallitott szamla mellé szamlarészletez6t €s telmérési naplot
csatolni, tovabba koteles az épitési napld vonatkozé oldalait csatolni, végatadas esetén pedig a
hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvet.

3.4. A Kivitelezé kotelezi magat, hogy e szerzédés 1. szamu mellékletében meghatarozott
részmunkak elvégzése utan az azokra esé vallalkozasi dijat kiegyenliti. A Vallalkozo a
részmunkak elvégzését a Megrendelének jelenti, aki azt az egyeztetett — de legkesdbb 3
munkanapon beliili — iddpontban mind a mennyiség, mind a mindség szempontjabol ellendrzi



¢s 1gazolja. Az ellendrzést a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellenér végzi el. Az ennek
alapjan kiallitott részszamla Osszegét a Megrendelé 30 napon beliil koteles a Kivitelez6
bankszamlajara atutalni.

3.5. A végszamlat a 11. pontban szabalyozott atadas—atvétel befejezését kovetdé 30 napon
beliil egyenliti ki.

4. A munkahely rendelkezésre bocsatasa

4.1. A Megrendel6 az 2.1. pontban megjeldlt helyszint e szerzodés hatalybalépésétol szamitva
azonnal, de legkésobb 3 munkanapon beliil a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

4.2. A felek megallapitjak, hogy a Megrendelé a kivitelezéshez sziikséges alappontokat
kittizette és ezek jegyzékét — a tervdokumentacio részeként — a Kivitelezonek atadta.

4.3. A Megrendeld koteles az épitési teriilet folyamatos viz- és elektromosaram-ellatasat
biztositani ¢és sziikség esetén ezek vételezéséhez, valamint a csatorna igénybevételéhez
bekdtési pontot Iétrehozni.

4.4. Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyeb ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrol és annak Orzésérdl
Kivitelezd koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszallitani.

4.5. Az ¢épitési teriilet Orzése, a baleset-, vagyon- és tlzvédelem ellatdsa a Kivitelez6
kotelessége.

5. A teljesités idotartama

5.1. Kivitelezd a jelen szerzddés targyat képezé munkakat legkésobb 2025. szeptember 30.
(kedd) napig koteles teljesiteni.

5.2. Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesiti
hataridén beliil megkezdodik.

5.3. Megrendelo eldteljesitést elfogad.

5.4. Tovabbi hataridok:

e az ¢pitési munkateriilet atadasanak hatarideje: munkateriilet atadasanak a napja jelen
szerzddeés 2.6. pontja szerint,

e az ¢pitési napld megnyitasanak hatarideje: munkateriilet atadasanak a napja jelen
szerzOdés 2.6. pontja szerint,

e a tervezett kezdés hatarideje vagy hatarnapja: munkateriilet atadasanak a napja jelen
szerzddeés 2.6. pontja szerint,

e azigényelt befejezési hataridé: 2025. szeptember 30.

6. Megrendel6 jogai és kotelezettségei



6.1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Kivitelezonek hataridében munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére ugy, hogy
ezzel a Kivitelezd munkavégzését nem akadalyozza. Megrendelé az ellenérzést a jelen
szerzOdésben megnevezett muszaki ellenér utjan gyakorolja, aki egyben a teljesités 1gazolas
kiadasara is jogosult a Megrendeldvel egyiitt.

6.2. A Megrendel6 a Kivitelezot az anyagfelhasznalas és a létrehozando teriilet kialakitasanak
kérdésében, valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja. A Kivitelezd az utasitast csak
annyiban koteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Kivitelezd
az olyan utasitast, amely a kivitelezésben tobbletmunkaval és tobbletkoltséggel jar, csak akkor
koteles elfogadni, ha ennek megtéritését a Megrendeld vallalja.

6.3. Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kitizetni.

6.4. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja.

6.5. A fentieken tilmenéen Megrendel6 jogosult, illetdleg koteles:

e a beépitésre keriild anyagok, termékek, kivalasztasaban személyesen vagy Megrendelo
miiszaki ellendre altal részt venni, sziikség esetén mintat bekérni és dontent,

e a végzett munka vagy beépitésre keriilt anyag, termék mindségi megfeleldségének vitaja
esetén Megrendelé jogosult fluiggetlen vizsgalatot kérni, azzal, hogy ha a vizsgalat
eredménye Kivitelezd szamara elmarasztalo, annak koltségét a Kivitelezd koteles
viselni,

e a kivitelez6vel mindenkor egyiittmiikodni,

e alapos indokok alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Kivitelezd alvallalkozoit,
helyszini személyzetét, az ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozt és
anyagot.

6.6. Amennyiben jelen szerzddésben meghatarozott feladatok megvalositasahoz a
szerzOdésben  meghatarozottakon  kiviil  tovabbi  Megrendeléi  adatszolgéltatds  valik
szlikségessé, azt a Kivitelezd irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerzddésben meghatarozott
hataridok megtartasara vald tekintettel a Kivitelez6 szamara megfeleld idében, irasban
biztositja. A Kivitelezonek az adatszolgaltatasra iranyuld irasbeli felhivasaban annak
haladéktalan siirgés jellegét kiilon jeleznic kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési
hataridok betartasat veszélyezteté Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem
esetén Kivitelezé a jogszabalyok alapjan, ennek hianyaban legjobb szakmai tudasa szerint
koteles cljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat.

7. Kivitelezo jogai és kotelezettségei



7.1. A Kivitelezé koteles a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai
eléirasoknak mindenben megfelelé épitdanyagok szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, az
épités eldtt szamlaval vagy szallitolevéllel, vagy mindségtantsito okirattal, teljesitmény
nyilatkozattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvany, alkalmazasi engedély, mindségi
bizonyitvany, vizsgalati jegyz6konyv, szakvélemény stb.) igazolni.

7.2. A Kivitelezd fenticken tl koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztan tartani €s a
kivitelezés soran keletkezd hulladékot — engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6hoz —
elszallitani vagy elszallittatni és szabalyszeriien torténé hulladék elszéllitasat tanusito
bizonylatokat a kivitelezés helyszinén tartani és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére-
ellendrzésre atadni.

7.3. A Kivitelezd a szerzddés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrdl a Megrendel6t
haladéktalanul irasban értesiti és — egyben lehetéség szerint — sajat hataskorében eljarni azok
elharitasa érdekében.

7.4. A Kivitelezd irasban haladéktalanul jelent a Megrendeldonek minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendeldi utasitast, amelyet
felismer, tovabba koteles egyiittmiikodni a megfelelé megoldas kidolgozasaban.

7.5. Kivitelezd koteles biztositani, hogy a Megrendeld ellendrzési jogat gyakorolhassa,
tovabba biztositja a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi szabalyok
betartasat €s betartatasat.

7.6. A Kivitelezé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsiagahoz
szitkséges intézkedéscket megtenni, az esctlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Kivitelezd a nem szakszeri munkavégzésbol eredd karokért teljes kori
felelosséggel tartozik.

7.7. Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallalol —
engedéllyel, vagy munkaszerzodéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

8. Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartas

8.1. A felek kolesonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrél, amely a
teljesités idejét vagy mindségét érinti ¢s kotelesck egytittmiikddni cgymassal.

8.2. A Megrendelé az cllendrzéssel az ¢épitésiigyi ¢s az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet 21. § alapjan
miuszaki ellenort bizott meg.

Elérhetosége:

Név: Szabo Imre

Cim: 4225 Debrecen, Bodai utca 37.
Tel.: +36-30-952-7072

Email: szaboimre019@gmail.com

8.3. A Megrendeld és miszaki ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Kivitelezd képviselojével és helyszini miiszaki vezetdjével kozolheti.

Elérhetdsége:
Név: Varga Jozsef, képviseld



Cim: 1043 Budapest Bocskai Gt 26. fsz. 8. ajto
Tel.: +36 70 366 2662
Email.: vargaeptekktt@gmail.com

Név: ... mlszaki vezeto

Cim: 1043 Budapest Bocskai ut 26. fsz. 8. ajtod
Tel.; 436

Email.: vargaeptekkft@gmail.com

8.4. A felek kolcsonosen kotelesek a kapcesolattartd személyében bekovetkezett valtozasokat
kozolni és akadalyoztatas esetén helyettesitésiikrél gondoskodni.

9. Epitési naplo

9.1. A Kivitelezd az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg kételes megnyitni az épitési
naplot. A felek miiszaki ellenédre, illetve miszaki vezetdje a masik félnek szolo — miiszaki
jellegli — észrevételeit, tajékoztatdo kozleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit koteles az
¢épitési naploba bevezetni.

9.2. A Felek egymasnak szol6 tajékoztatasait a masik fél székhelyére kiildik meg. A felek
slirgds kozleményeiket telefonon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A telefonon adott
értesitést irasban is meg kell ismételniiik. Irdsbelinek mindsiil a postai Gton feladott
killdemény ¢és az email is.

10. Készre jelentés

10.1. A Kivitelezd az altala szerzOdésszeriien clvégzett munkat a befejezést megel6z0
legalabb 8 munkanappal irasban koteles készre jelenteni. A teljesités akkor szerzédésszerii, ha
a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi eloirasoknak ¢és szabvanyoknak, valamint a
jelen szerzodésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

10.2. A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendelé a Kivitelezd altal megjelolt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi cljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Kivitelezo
legkésobb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Kivitelezonek atadja a teljesitmény nyilatkozatot,
valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok meglétét igazold gyartoi jotallasi
Jegyeket.

10.3. A Kivitelezd késedelmének mindsil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a
Kivitelezé a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A késedelem mindaddig fennall, mig a
Kivitelez6 a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

11. A teriilet atadas-atvétele



11.1. A munka befejezésérdl a Kivitelezd értesiti a Megrendelot és egytttal — legalabb ket
munkanappal koraban kozolt meghivoval — kitlizi az atadas-atvétel megkezdésének az
idépontjat. A Megrendeld ezt akkor is koteles elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni,
ha a Kivitelezd a kivitelezést a teljesitési hataridd eldtt fejezte be.

11.2. A Polgari Térvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. §
(2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Kivitelezo, ha az atadas-atvétel a
szerzOdésben eldirt teljesitési hatdridon belil megkezdddik. A miiszaki atadds-atvétel
iddtartama 30 nap.

11.3. A miiszaki atadas-atvétel soran Kivitelezd igazolni koteles, hogy a munka a
szerzbdésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumenticionak, a hatosagi és
jogszabalyi eldirdsoknak, szabvényoknak, valamint az esetlegesen Kkivitelezés kozben
elrendelt modositasoknak megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt és koteles atadni az
alabbiakat papir formatumu példanyban:

e megvalosulasi dokumentacio,

o felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

e beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai,

e mérési, vizsgalati jegyzokonyvek.

11.4. Az atadas-atvétel soran a felek jegyzdkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld altal
megallapitott hidnyait és hibdit és a hibas munkarészekre vonatkozo koltségvetési dsszegeket.
Hibés teljesités esetén a jegyz8konyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €s mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat és a kijavitds hataridejét. A
kijavitasra ésszer(i hataridét kell meghatarozni, amely Gsszehangban 4ll a megjeldlt és nem
vitatott hibak mennyiségével és mindségével.

11.5. A Megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltsegvetes
tartalmaz, vagy — enélkiil is — azt, amely miatt a horgaszto ¢és a parkolo rendeltetésszert
hasznalatra alkalmatlan.

11.6. Amennyiben az atvételi cllendrzéscket a Kivitelezé hibajabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Kivitelezo koteles viselni az jboli ellendrzésck bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utana a Megrendel$ jogosult a
munkat massal befejeztetni a Kivitelezé koltségére. Ebben az esetben a Kivitelezd a dij
ardnyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni a Megrendelonek
valamennyi ezzel kapesolatos koltségét, kiadasat, tovabba czen szerzédésszegésebdl eredd
kart teljes koriien, figyelemmel a Megrendeldt a Kivitelezd késedelmes teljesitése eseten
megilleto felmondasi jog gyakorlasara.

11.7. A Megrendeld a teriilet atvétele esetén a vallalkozasi dijbol visszatarthatja a hianyok
potlasahoz, illetve a hibdk kijavitasahoz sziikséges Osszeget, valamint a dijleszallitas varhato
0sszeget is.

11.8. A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba
miatt, amely az épiilet rendeltetésszerfi hasznalatat nem akadalyozza. Nem tekinthetd hibanak,
ha a Kivitelez6 a tervben ¢és a koltségvetésben irtaktol eltéré mas anyagokat hasznalt fel azért,
mert a tervezett anyagot kellé iddben beszerezni nem lehetett, feltéve, hogy errdl a
Megrendelét értesitette és az anyag helyettesitése nem idézi el sem az érték, sem a
hasznalhatosag Iényeges csokkenését.



11.9. A Megrendelé az atadas-atvétel befejezésétél szamitott 12. honapban uto-
feliilvizsgalatra hataridét tliz ki. Olyan hiba kijavitasat, amely az atadas-atvételi
jegyzokonyvben nincs felvéve, az uto-feliillvizsgalat eldtt csak akkor lehet kovetelni, ha az
akadalyozza az épiilet rendeltetésszerii hasznalatat, vagy a kijavitas késedelme a hiba
stlyosbodasaval jarna.

11.10. Az utd-feliilvizsgalati jegyzokonyvben felvett valamennyi hidny és hiba potlasara,
illetve kijavitasara a Vallalkozo 30 napon beliil koteles. Az uto-feliilvizsgalati jegyzokonyvbe
fel nem vett hidny potlasa tobbé nem kovetelheté. Az uto-feliilvizsgalati jegyzokonyvbe fel
nem vett hiba kijavitasat az Epitteté csak a Vallalkozot jogszabaly alapjan terheld jotallas
korében, a jotallasi idon beliil kovetelheti. A jotallas korén kiviil esé szavatossagi igényt a
Megrendeld csak akkor érvényesithet, ha a hibat vagy annak okat legkésébb az uto-
feliilvizsgalatkor nem lehetett észlelni.

12. Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek, biztositékok

12.1. A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan a Kivitelezé pénz fizetésére kotelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzddést.

12.2. Kivitelez6t a véghataridonek, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a késedelmes
tallépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esden az osszes vallalkozasi dij 0.5% -
anak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan
érvényesitheté mértéke: a netto vallalkozasi dij 10 %-a. Amennyiben a Kivitelezd késedelme
meghaladja a 20 naptari napot, ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzédést a Kivitelezohdz intézett egyoldalu
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerzodéstdl elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Kivitelezo felelos ¢s a
Kivitelezé meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

12.3. Ha a szerzddés olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felelos meghitsul, Kivitelezé az
altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott szerzédés szerinti dsszes ellenszolgaltatas 10 % -anak
megfeleld 0sszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

12.4. Kivitelezé az épitményért, a beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkozokert ¢s a
vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért 36 honap jotallast koteles vallalni. A jotallas kezdo
idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja. Amennyiben a teljesités targya tekintet¢ben
iranyado jogszabalyok a jotallas idotartamat ettdl eltéréen szabalyozzak, akkor a teljesités
érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozd jogszabalyok eldirasai tekintenddk
iranyadonak.

12.5. Kivitelezd a Megrendelé altal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést  kovetd 5  munkanapon beliil Megrendeld képviseljének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkakat, a feltilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi €s
a Megrendeld altal megallapitott hataridore befejezi. Ha a Kivitelezd a hiba javitasat az e
pontban meghatarozott iddszakon beliil nem kezdi meg és azt hataridében nem végzi el, a
Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Kivitelezo
kockazatdra és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat a
Kivitelezével szemben elvesztené.



12.5. Kivitelez6 a Megrendeld altal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést  kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgdlja. a javitasi munkékat. a feliilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi és
a Megrendel6 altal megallapitott hataridore befejezi. Ha a Kivitelezé a hiba javitasat az e
pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi meg és azt hataridében nem végzi el a
Megrendelé jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Kivitelezd
kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat a
Kivitelezovel szemben elvesztené.

12.6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idétartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig ujbdl kezdodik.

12.7. Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerlitlen hasznalat, illetve szandékos rongalas vagy erészakos behatés, elemi kar miatt
kovetkezett be.

12.8. Megrendeld a késedelmi, illetve meghiusulasi kotbér 6sszegére szdmviteli bizonylatot
helyettesité okiratot bocsat ki és a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild a Kivitelezonek, mely alapjan Kivitelez6 8 napon beliil megfizetni kételes a
kotbér dsszegét. A Megrendeld kotbérigényét Kivitelezé a szamviteli bizonylatot helyettesité
okirat kézhezvételétél szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének
kiildott tértivevényes levél formdjaban. E hatdridd elmulasztasa esetén a kotbérigény a
tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkovetelést a Kivitelezd altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

12.9. A Megrendelé, ha a fizetési kotelezettségével késedelembe esik, tigy a késedelembe esés
napjatol kezdédéen a fizetési kotelezettség teljesitéséig terjedd idészakra a Kivitelezonek, az
ot megilletd vallalkozoi dijon feliil a Ptk. 6:48. § -aban meghatarozott mértéki késedelmi
kamatot is koteles fizetni.

13. Alvallalkozok

13.1. A Kivitelezé alvallalkozok és egyéb kdzremi(ikodok szolgaltatdsainak igénybevételérdl
sajat  dontése alapjan, Megrendeld jovahagyasaval jogosult. Az alvallalkozok
munkavégzésének dsszehangolasa a Kivitelezd feladata.

13.2. A Kivitelez6 az altala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért gy felel.
mintha azt sajat maga kovette volna el.

14. Egyéb szerzodési feltételek

14.1. Ha a Kivitelez6 a potlasi és javitasi munkak elvégzésére vonatkozd kotelezettségének
nem tesz eleget, a Megrendelé a sziikséges munkakat a Kivitelezé koltségére elvégeztetheti.
Megallapithato a Kivitelez6 mulasztasa, ha

- a kijavitdst a hiba megallapitasat kovetd 3 munkanapon beliil nem kezdi el,

- a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a megrendel6 felszolitasa ellenére sem folytatja,

- a kijavitast a 12.5. pont szerint megéllapitott hatariddn beliil — felréhaté okbol — nem fejezi
be.



14.2. Ha a Megrendel6 az épiilet atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg. a Kivitelez6 — ha
tovabbi munkak végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkahelyrdl. de az Orzést
tovabbra is koteles ellatni. A Megrendel6 az 6rzésért napi 5.000 forint dijat koteles fizetni.

14.3. A Kkarveszély viselése az atadas-atvétel befejezésének idopontjaban akkor is atszall az
Megrendelore, ha az atvételt jogos ok nélkiil megtagadta.

14.4. Kivitelezd jelen szerzddés aldirasaval kotelezi magat arra, hogy a birtokaba keriilt
adatokat, terveket, illetve egyéb informaciokat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka
megvalositdsahoz hasznédlja fel és harmadik személy részére hozzaférés lehetdségét
meggatolja.

14.5. Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalasok utjan, békés uton kisérlik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezetne eredményre, tigy a felek megallapoddsa alapjan a
jogvita elbiralasara a Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

14.6. Jelen szerzédésben nem vagy nem kelld részletességgel szabalyozott kérdések
tekintetében Szerz6dd Felek a Ptk., valamint a jelen szerzédésben kortiilirt tevékenység
jellegébol ered6 mindenkor hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerz6dés 4 (négy) darab egymassal sz6 szerint megegyez6 példanyban késziilt, melyet
a Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag
irtak ala. A szerzédés 2 (kettd) darab eredeti példanya a Megrendelot és 2 (kettd) darab
eredeti példanya pedig a Kivitelez6t illeti meg.

A szerzodés mellékletei:

1. szamu melléklet: Kivitelezo ajanlata (arazott koltségvetés)
2. szamu melléklet: Palyazati Felhivas
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